
【質問回答】児童図書館周辺の土地利活用事業者選定支援業務プロポーザル
頁と項目については、必要に応じて加筆修正させていただいております。ご了承ください。

No 資料 頁 項目 質問内容 回答

1 実施要領 1 ２　業務の概要
（３）契約期間

令和10年１月20日までが契約期間となっていますが、業務内
容（１）事業条件の整理①～④まではどのくらいの期間を想
定されていますでしょうか。⑤以降に進まない可能性も残さ
れているという観点から質問いたします。

業務内容（１）事業条件の整理①～④を、契約期間である令
和10年１月20日までに実施いただきます。

2 実施要領 1 ２　業務の概要
（４）提案上限額

提案上限額は、業務仕様書の「６.業務内容」の「（１）事
業条件の整理」の①～④とするとし、⑤以降については、ス
キームが固まり次第、改めて提案者と契約するとしています
が、⑤以降の業務委託費は、予算上の上限額などがあるのか
をご教示ください。

現時点では、予算に上限額を設定しておりません。

3 実施要領 3 ３　選考への参加
（５）業務実績調書にお
ける記入上の留意事項

「過去5年間における、本件と同種業務の実績の記載は最大5
件まで」と記載がありますが、実績の件数によって評価は変
わるものでしょうか。

実績の内容や件数は、評価に影響があります。

4 実施要領 4 ３　選考への参加
（７）必要書類一覧
５履行実績を証明するも
の

履行実績を証明するものとして、「完了報告書等の写し」と
ありますが、完了報告書等は、発注者の「業務完了の検査通
知書」や、テクリス、業務完了時に受託者が提出する「業務
完了届」と考えて良いでしょうか。
また、完了報告書が受託業務の成果品として提出する「報告
書」の場合は、発注者の承諾もなく提出することが困難なた
め、報告書の「表紙」と「目次」のみの提出で良いでしょう
か。

左記のとおりの提出物で問題ございません。

5 実施要領 4 ３　選考への参加
（７）必要書類一覧

「５．履行実績を証明するもの」に関して、「３ 選考への
参加－（１）参加条件－③」の実績に該当する業務のうち、
履行中の業務は、未完了であるため、完了報告書等との写し
はなく、契約書のみの提出で十分であるという理解でよろし
いでしょうか。

実施要領２ページ「３ 選考への参加－（１）参加条件－
③」に記載のとおり、完了した実績業務のみを提出対象とし
てください。

6 実施要領 4 ３　選考への参加
（８）必要書類の免除等

「横須賀市競争入札参加資格（かながわ電子入札共同システ
ム）を有する場合は、以下の通り提出書類を変更・免除する
ことができる」と記載がありますが、横須賀市競争入札参加
資格を有する場合、横須賀市競争入札参加資格を証明する資
料の提出は必要でしょうか。

事務局にて参加資格有無を確認できるため、提出書類免除の
ための証明資料のご提出は不要です。

7 実施要領 7 ７　選考（提案評価）
（１）提出資料等につい
て

以下の提出資料については、任意様式とのことですが、ペー
ジ数等に制限はありますでしょうか。
・業務の実施体制
・配置予定管理技術者の資格･経歴等

ページ数等の制限はございません。

8 実施要領 7 ７選考（提案評価）
（１）提出資料等につい
て

見積書への押印は必要ですか。 ご提出いただく見積書には、押印をお願いします。

9 実施要領 8 ７　選考（提案評価）
（３）プレゼンテーショ
ン

プレゼンテーションの参加人数に制限はありますか。 選考会場の都合上「５名以内」といたします。

10 実施要領 9 ８　選考方法 書類選考及び最終選考の結果を基にした総合評価とあります
が、最終選考とは何を指すのでしょうか。

12月９日（水）または12月10日（木）に実施する「企画提案
書・プレゼンテーションの審査」を指します。

11 仕様書 1 ２　委託期間
６　業務内容

契約締結から令和10年1月20日までの今回の業務内容として
は、「６.業務内容」の「（１）事業条件の整理」の①～④
までの業務内容で、
それ以外の業務は、令和10年1月20日以降に別途契約よる業
務内容と考えて良いのでしょうか。
その場合、「（２）事業社選定支援」における事業者の公募
時期や工事着手、竣工時期などの概ねのをスケジュール感を
ご教示ください。

左記の業務範囲、内容のとおりです。
現時点での今後のスケジュールは以下のとおりです。

令和９年度中旬　利活用事業者公募 → 優先交渉権者決定
令和10年度　　　地区計画変更手続
　　　　　　　　設計・開発協議
令和11～12年度　既存建物解体工事 → 新築工事着手
令和13年度　　　竣工

12 仕様書 2 ６　業務内容
（１）事業条件の整理
　②導入機能の検討支援

導入機能について、「必要な機能や規模は関係部局と協議中
であり、この協議結果に基づき条件等について助言等を行
う」とありますが、この協議結果が出される概ねのスケ
ジュール感をご教示ください。

令和８年度中に協議完了の見込みです。

13 別紙
児童図
書館周
辺の土
地利活
用検討
概要

1 ２.地区計画上の位置づ
け
３.主な建築・土地利用
条件

地区計画の変更手続きについて、
大まかなスケジュールを教えてください。特に、地区計画の
変更手続きの完了時期についてご教示ください。

令和10年度～令和11年度中旬（期間：約1.5か年）で実施す
る見込みです。

14 別紙
児童図
書館周
辺の土
地利活
用検討
概要

1 ２.地区計画上の位置づ
け
３.主な建築・土地利用
条件

地区計画の変更手続きについて、
地区計画変更後の高さ制限は、50ｍが上限となるのか、隣接
街区と同様の100ｍになる可能性があるかをご教示くださ
い。

地区計画変更後の高さ制限は、現時点では未定です。
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