

010土木一式

番号	発注部局	入札方式	工事名	工事場所	工事概要	期間	発注(公告)時期	発注平準化対象	国土強靱化対象
1	建設部	一般競争入札	令和6年度市内環状線街路改良舗装工事	横須賀市東逸見町1丁目地内	工事延長 115m 車道舗装工 770㎡ 歩道舗装工 300㎡ 排水工 113m 付帯工 1式 仮設工 1式	9か月	4月	早着	補助あり
2	建設部	一般競争入札	上町坂本線防塵舗装工事その1	横須賀市上町2丁目地内	舗装工 200㎡ 付帯工 1式 仮設工 1式	3か月	4月～5月	早着	
3	建設部	一般競争入札	上町坂本線防塵舗装工事その2	横須賀市上町2丁目地内ほか1箇所	舗装工 250㎡ 付帯工 1式 仮設工 1式	3か月	6月～7月		
4	建設部	一般競争入札	上町坂本線防塵舗装工事その3	横須賀市上町2丁目地内	舗装工 160㎡ 付帯工 1式 仮設工 1式	3か月	10月～11月		
5	建設部	一般競争入札	令和6年度よこすか海岸通り歩道改築工事	横須賀市平成町3丁目地内	防護柵工 280m 撤去工 1式 仮設工 1式	4か月	6月～7月		補助あり
6	建設部	一般競争入札	令和6年度よこすか海岸通り歩道改築工事その2	横須賀市平成町3丁目地内	工事延長 280m 歩道舗装工 4000㎡ 排水工 280m 付帯工 1式 仮設工 1式	5か月	9月～10月		補助あり
7	建設部	一般競争入札	横須賀市立総合医療センター建設に伴う歩道整備工事	横須賀市神明町21番地先から407番地先まで	歩道整備 40m 園路整備 50m 防護柵 90m	8か月	4月～5月	早着	
8	建設部	一般競争入札	防護柵設置工事その1	横須賀市内一円	防護柵 270mほか	5か月	4月～5月	早着	
9	建設部	一般競争入札	道路反射鏡設置工事その1	横須賀市内一円	道路反射鏡 25基	5か月	4月～5月	早着	
10	建設部	一般競争入札	防護柵設置工事その2	横須賀市内一円	防護柵 270mほか	5か月	7月～8月		
11	建設部	一般競争入札	防護柵設置工事その3	横須賀市内一円	防護柵 270mほか	5か月	7月～8月		
12	建設部	一般競争入札	道路反射鏡設置工事その2	横須賀市内一円	道路反射鏡 25基	5か月	9月～10月		
13	建設部	一般競争入札	令和6年度歩行者安全対策に伴う生活道路整備工事	横須賀市鶴久保小学校区ほか4学区の通学路	樹脂系すべり止め舗装工 300㎡ 区画線工 1式	5か月	9月～10月		補助あり
14	建設部	一般競争入札	浦賀行政センター駐車場整備工事	横須賀市浦賀5丁目1番2号	駐車場整備 1式 歩道整備 1式	7か月	9月～10月	繰越	

010土木一式

番号	発注部局	入札方式	工事名	工事場所	工事概要	期間	発注(公告)時期	発注平準化対象	国土強靱化対象
15	建設部	一般競争入札	令和6年度宮の谷戸橋修繕工事	横須賀市神明町地内	高欄撤去設置:1式 橋梁補修工:1式 伸縮装置補修工:1式	5か月	6月		補助あり
16	建設部	一般競争入札	令和6年度神明トンネル修繕工事	横須賀市神明町地内	トンネル補修工:1式 導水工:1式	5か月	7月		補助あり
17	建設部	一般競争入札	令和6年度第三奉行橋修繕工事	横須賀市西浦賀5丁目23番地先	床版打換工 1式	4か月	8月		
18	建設部	一般競争入札	令和6年度照明灯設置工事	横須賀市久里浜4丁目3番地先ほか	照明柱(建替 7基 新設 1基) 共架照明(建替 1基 新設 1基)	5か月	6月~7月		
19	建設部	一般競争入札	市道766号道路補修工事	横須賀市上町1丁目82番地先	工事延長 70m 舗装工 580㎡ 排水工 70m	6か月	6月~7月		
20	建設部	一般競争入札	市道906号道路補修工事	横須賀市佐野町3丁目46番地先	工事延長 90m 舗装工 100㎡ 排水工 90m	4か月	8月~9月		
21	建設部	一般競争入札	市道1072号道路補修工事	横須賀市公郷町5丁目37番地先	工事延長 130m 排水構造物工 200m 舗装工 400㎡	6か月	4月	早着	
22	建設部	一般競争入札	市道2015号道路補修工事	横須賀市浦賀3丁目8番地先	工事延長 80m 排水構造物工 80m 舗装工 400㎡	6か月	4月~5月	早着	
23	建設部	一般競争入札	市道4277号道路路面整備工事	横須賀市二葉1丁目22番地先	工事延長 50m 法面工 500㎡	5か月	5月~6月		
24	建設部	一般競争入札	市道1488号道路補修工事	横須賀市小矢部1丁目14番地先	工事延長 20m 擁壁工 20m 舗装工 40㎡	5か月	6月~7月		
25	建設部	一般競争入札	市道1137号道路補修工事	横須賀市金谷1丁目6番地先	工事延長 60m 排水構造物工 60m 舗装工 200㎡	5か月	6月~7月		
26	建設部	一般競争入札	市道4665号道路補修工事	横須賀市鴨居2丁目36番地先	工事延長 300m 排水構造物工 320m 舗装工 1,600㎡	6か月	7月~8月		
27	建設部	一般競争入札	市道1263号道路補修工事	横須賀市平作7丁目12番地先	工事延長 90m 排水構造物工 90m 舗装工 350㎡	6か月	12月~1月	繰越	
28	建設部	一般競争入札	久里浜1丁目地内道路補修工事	横須賀市久里浜1丁目2番地先	工事延長 210m 舗装工 1,700㎡ 排水工 100m	6か月	4月~6月	早着	
29	建設部	一般競争入札	市道6497号道路補修工事	横須賀市久里浜1丁目2000番地先	工事延長 50m 舗装工 300㎡ 排水工 50m	5か月	4月~6月	早着	

010土木一式

番号	発注部局	入札方式	工事名	工事場所	工事概要	期間	発注(公告)時期	発注平準化対象	国土強靱化対象
30	建設部	一般競争入札	津久井4丁目地内道路路肩整備工事	横須賀市津久井4丁目1269番地先	工事延長 30m 舗装工 150㎡ 法面工 120㎡	6か月	4月～6月	早着	
31	建設部	一般競争入札	市道3595号道路補修工事	横須賀市太田和4丁目2286番地先	工事延長 80m 舗装工 560㎡ 排水工 80m 路肩工 45m	6か月	4月～6月		
32	建設部	一般競争入札	市道5994号道路補修工事	横須賀市武2丁目2番地先	工事延長 30m 舗装工 120㎡ 排水工 20m 路肩工 20m	5か月	7月～9月		
33	建設部	一般競争入札	市道4063号道路補修工事	横須賀市佐島1丁目23番地先	工事延長 60m 舗装工 210㎡ 排水工60m	5か月	9月～11月		
34	建設部	一般競争入札	市道4480号道路補修工事	横須賀市子安11番地先	工事延長 110m 舗装工 220㎡ 排水工 10m	5か月	8月～10月		
35	建設部	一般競争入札	市道3964号道路路肩整備工事	横須賀市長坂4丁目13番地先	工事延長 40m 舗装工 140㎡ 路肩工 30m	5か月	9月～11月		
36	建設部	一般競争入札	市道3532号道路補修工事	横須賀市太田和1丁目19番地先	工事延長 60m 舗装工 250㎡ 排水工 15m	4か月	10月～12月		
37	建設部	一般競争入札	市道5676号道路補修工事	横須賀市ハイランド1丁目54番地先	工事延長 170m 舗装工 900㎡ 排水工 340m	6か月	12月～2月	繰越	
38	建設部	一般競争入札	津久井5丁目地内水路整備工事	横須賀市津久井5丁目3049番地先	水路整備L=52m	6か月	4月～6月	早着	補助なし
39	建設部	一般競争入札	竹川支川(2)改修工事	横須賀市太田和1丁目1045番地先	護岸補強工L=70m	4か月	8月～10月		補助なし
40	建設部	一般競争入札	長沢川防護柵改修工事	横須賀市長沢4丁目1221番地先	防護柵取替L=280m	4か月	8月～10月		補助なし
41	港湾部	一般競争入札	野比地区海浜整備工事	横須賀市野比2丁目地先	海浜整備 1式 土砂運搬・整地、袋詰玉石据付	3か月	4月～5月	早着	補助なし
42	港湾部	一般競争入札	(仮称)令和6年度佐島漁港(本港地区)佐島5号防波堤築造工事	横須賀市佐島3丁目地先ほか	消波ブロック製作・据付 1式	5か月	4月～5月	早着	補助あり
43	港湾部	一般競争入札	ヴェルニー公園1護岸ほか長寿命化対策工事	横須賀市東逸見町1丁目地内から汐入町1丁目地内	護岸補修 1式	4か月	5月～6月		補助なし

010土木一式

番号	発注部局	入札方式	工事名	工事場所	工事概要	期間	発注(公告)時期	発注平準化対象	国土強靱化対象
44	港湾部	一般競争入札	(仮称)令和6年度走水地区(本港)防波堤6築造工事	横須賀市走水2丁目6番地先	消波ブロック製作・据付 1式	8か月	5月～6月		補助あり
45	港湾部	一般競争入札	(仮称)令和5年度長井漁港(本港地区)仮屋ヶ崎防波堤機能保全工事	横須賀市長井3丁目地先	防波堤機能保全 1式	3か月	5月～6月	早着	補助あり
46	港湾部	一般競争入札	(仮称)令和5年度佐島漁港海岸(芦名地区)芦名3号護岸高潮対策消波ブロック製作工事	三浦市三崎5丁目地内	消波ブロック製作 1式	5か月	5月～6月	早着	補助あり
47	港湾部	一般競争入札	(仮称)令和6年度新港地区新港1・3号 棧橋改良工事	横須賀市新港町地 内	被覆防食工 1式、床版補修工 1式	8か月	6月～7月	発注取り下げ	あり
48	港湾部	一般競争入札	(久里浜地区)久里浜港1号岸壁防舷材取替工事	横須賀市久里浜8丁目地内	防舷材取替 1式	5か月	6月～7月		補助なし
49	港湾部	一般競争入札	(仮称)令和6年度新港地区新港3・4 号岸壁改良工事	横須賀市新港町地 内	防舷材取替工 1式	5か月	8月～9月	発注取り下げ	あり
50	港湾部	一般競争入札	(仮称)令和6年度佐島漁港(本港地区)佐島5号防波堤築造工事(その2)	横須賀市佐島3丁目地先ほか	消波ブロック製作・据付 1式	5か月	8月～9月		補助あり
51	港湾部	一般競争入札	(仮称)令和6年度佐島漁港海岸(芦名地区)芦名3号護岸高潮対策離岸堤築造工事	横須賀市佐島3丁目地先ほか	基礎工 1式、消波ブロック据付 1式	5か月	7月～8月		補助あり
52	港湾部	一般競争入札	(仮称)新港地区灯浮標取替工事	横須賀市新港町地内	灯浮標設置・撤去工 1式	6か月	8月～10月		
53	港湾部	一般競争入札	(仮称)令和6年度佐島漁港海岸(芦名地区)芦名3号護岸高潮対策離岸堤築造工事(その2)	三浦市三崎5丁目地内ほか	消波ブロック製作・据付 1式	6か月	8月～9月		補助あり
54	港湾部	一般競争入札	(仮称)北下浦漁港海岸野比護岸メンテナンス工事	横須賀市野比2丁目9番地先	護岸補修 1式	5か月	9月		
55	港湾部	一般競争入札	(仮称)佐島漁港佐島7号物揚場ほか上部工改修工事	横須賀市佐島3丁目地先ほか	上部工補修 1式	5か月	9月		
56	港湾部	一般競争入札	(仮称)令和6年度長井漁港(荒井地区)荒井防波堤改良工事	横須賀市長井6丁目地先	消波ブロック製作・据付 1式	5か月	9月～10月		補助あり
57	港湾部	一般競争入札	野比地区海浜整備工事(その2)	横須賀市野比2丁目地先	海浜整備 1式 土砂運搬・整地、袋詰玉石据付	3か月	11月～12月		補助なし

010土木一式

番号	発注部局	入札方式	工事名	工事場所	工事概要	期間	発注(公告)時期	発注平準化対象	国土強靱化対象
58	港湾部	一般競争入札	(仮称)令和6年度佐島漁港海岸(芦名地区)芦名3号護岸高潮対策離岸堤築造工事(その2)	横須賀市佐島3丁目地先ほか	基礎工 1式 消波ブロック据付 1式	4か月	11月~12月		補助あり
59	上下水道局	一般競争入札	半原水源系統管路ずい道充填工事	愛川町半原2041番地先ほか1箇所	管路ずい道充填工事 1式	8か月	6月~7月		
60	上下水道局	一般競争入札	1工区逸見排水区雨水管更生工事	東逸見町1丁目27番地先	更生口3040×1800、L=30m	4か月	6月~8月		
61	上下水道局	一般競争入札	2工区下町第1地区管路施設耐震化工事(その1)	平成町2丁目7番地先ほか	◎250~450、L=162m 管口耐震36箇所	4か月	4月~6月	早着	補助あり
62	上下水道局	一般競争入札	3工区下町第1地区管路施設耐震化工事(その2)	平成町3丁目5番地先ほか	◎300~350、L=201m 管口耐震26箇所	4か月	7月~9月		補助あり
63	上下水道局	一般競争入札	4工区下町第1地区管路施設耐震化工事(その3)	平成町3丁目2番地先ほか	◎300、L=132m 管口耐震36箇所	4か月	4月~6月	早着	補助あり
64	上下水道局	一般競争入札	6工区池田排水区ほか汚水マンホール防食工事	池田町5丁目14番地先ほか	2箇所	3か月	5月~7月		
65	上下水道局	一般競争入札	7工区浦賀排水区立入防止柵更新工事	浦賀町5丁目38番地先	H=1800、L=100m	3か月	6月~8月		
66	上下水道局	一般競争入札	8工区上町排水区ほか汚水管ほか更生工事	深田台59番地先ほか	◎300、700、L=157m	4か月	9月~11月		
67	上下水道局	一般競争入札	10工区佐野第1排水区合流管ほか更生工事	汐見台2丁目16番地先ほか	◎250~700、L=200m	4か月	6月~8月		補助あり
68	上下水道局	一般競争入札	11工区衣笠排水区ほか合流管ほか更生工事	衣笠栄町3丁目9番地先ほか	◎250~600、L=153m	4か月	4月~6月	早着	補助あり
69	上下水道局	一般競争入札	12工区小矢部排水区雨水管更生ほか工事	小矢部3丁目1番地先	更生ほか◎1200、L=150m	4か月	9月~11月		
70	上下水道局	一般競争入札	15工区長坂地区汚水枝線195号築造工事	長坂3丁目9番地先	新設◎200、L=90m 布設替◎250、L=100m	5か月	6月~8月		
71	上下水道局	一般競争入札	長沢・津久井汚水第1幹線修繕工事	武4丁目21番地先	FRPM管蛇行修正、L=110m	4か月	8月~10月		

010土木一式

番号	発注部局	入札方式	工事名	工事場所	工事概要	期間	発注(公告)時期	発注平準化対象	国土強靱化対象
72	上下水道局	一般競争入札	武3丁目地内雨水施設修繕工事	武3丁目地内	コンクリート張工H=4m、L=30m	4か月	9月～11月		
73	上下水道局	一般競争入札	馬堀ポンプ場ポンプ室改築工事	横須賀市馬堀海岸1丁目30番1号	コンクリート壁補修	4か月	4月～5月	早着	
74	上下水道局	一般競争入札	舟倉第2ポンプ場ほか場内整備工事	横須賀市舟倉1丁目1番地16号ほか	圧送管補修、場内舗装打換え	10か月	4月～5月	早着	
75	上下水道局	一般競争入札	西浄化センター水処理棟覆蓋更新工事	横須賀市長坂2丁目2番2号	覆蓋工事	10か月	4月～5月	早着	
76	上下水道局	一般競争入札	武ポンプ場場内整備工事	横須賀市林2丁目9番11号	フェンス撤去復旧	4か月	6月～7月		
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									