

## 横須賀市立中学校完全給食実施方式の検討に係る調査業務委託 概要

## 1 スケジュール

公告	平成 28 年 8 月 15 日 (月)
開札	平成 28 年 8 月 31 日 (水)
中間報告締切日	平成 29 年 1 月 10 日 (火)
最終報告締切日	平成 29 年 2 月 10 日 (金)

## 2 主な調査内容

## (1) 中学校の現地調査

- ・給食室の設置場所 (自校方式の場合)
- ・配膳室の設置場所 (センター方式、親子方式の場合)
- ・エレベーター、小荷物昇降機の整備可否 (3方式共通)

## (2) 各実施方式の比較

## ア 自校方式

- ・想定する給食室施設・設備の概要
- ・費用積算
- ・自校方式の場合の想定スケジュール

## イ センター方式 (1 箇所の場合と 2 箇所の場合)

- ・想定する施設・設備の概要
- ・費用積算
- ・事業手法の比較 (公設公営、PFI、民設民営など)
- ・センター方式の場合の想定スケジュール

## ウ 親子方式 (小・中学校)

- ・想定する施設・設備の概要
- ・費用積算
- ・小・中学校の想定組み合わせ
- ・親子方式の場合の想定スケジュール

## (3) その他

- ア 市立小・中学校の食数の推移に関する資料作成
- イ 施設に付加できる取り組み事例等の調査