

公共下水道管渠緊急工事 単価契約
見積り合わせ結果

入札順位	業者名	金額	くじ結果	決定順位	備考
4	(有)丸城組	¥1,998,200	○	1	落札
5	(有)林土木工業	¥1,998,200	○	2	落札
6	安田設備工業(株)	¥1,998,200	○	3	落札
7	(株)クレスコ	¥1,998,200	○	4	落札
8	(株)フロンティア	¥1,998,200	○	5	落札
9	(有)一美建設	¥1,998,200	○	6	落札
10	(株)小崎組	¥1,998,200	○	7	落札
11	(株)現代環境建設	¥1,998,200	○	8	落札
12	(有)エス・エー企画	¥1,998,200			くじにより落札外
13	(株)ウォーターワークス	¥1,998,200			くじにより落札外
14	(有)東協産業	¥1,998,200			くじにより落札外
15	成光建設(株)	¥1,998,200			くじにより落札外
16	アイコーポレーション(株)	¥1,998,200			くじにより落札外
17	川島建設(株)	¥1,998,200			くじにより落札外
18	(有)円実建設	¥1,998,200			くじにより落札外
19	(有)森建設	¥1,998,200			くじにより落札外
20	(株)花和産業	¥1,998,200			くじにより落札外
21	日建工業(株)	¥1,998,200			くじにより落札外
22	(有)エムライン建設	¥1,998,200			くじにより落札外
23	種本興業(株)	¥1,998,200			くじにより落札外
24	(有)ワイエム企画	¥1,998,200			くじにより落札外
0	(有)マエダ	¥1,998,200			くじにより落札外
1	(有)神金造園	¥1,998,200			くじにより落札外
2	(株)カンセイ	¥1,998,200			くじにより落札外
3	(有)鈴川工業	¥1,998,200			くじにより落札外

公共下水道管渠緊急工事

$$(1,998,200 \div 2,060,000) \times 100 = 97.00\%$$

(小数点以下四捨五入)

請負比率 97.00%

令和6年度緊急工事等単価契約における
「くじ」による契約締結予定者の決定について

案件名

公共下水道管渠緊急工事

対象案件契約予定者数

8

くじ対象者数

25

決定くじ番号の合計

13,429

立会人くじ番号
(I)※

446

入札順位	くじ対象者	入札書くじ番号 (II)	決定くじ番号 (I)+(II)	くじ結果
0	(有)マエダ	602	48	
1	(有)神金造園	606	52	
2	(株)カンセイ	665	111	
3	(有)鈴川工業	806	252	
4	(有)丸城組	840	286	○
5	(有)林土木工業	884	330	○
6	安田設備工業(株)	11	457	○
7	(株)クレスコ	15	461	○
8	(株)フロンティア	53	499	○
9	(有)一美建設	121	567	○
10	(株)小崎組	129	575	○
11	(株)現代環境建設	129	575	○
12	(有)エス・エー企画	131	577	
13	(株)ウォーターワークス	145	591	
14	(有)東協産業	167	613	
15	成光建設(株)	168	614	
16	アイコーポレーション(株)	221	667	
17	川島建設(株)	226	672	
18	(有)円実建設	234	680	
19	(有)森建設	271	717	
20	(株)花和産業	303	749	
21	日建工業(株)	338	784	
22	(有)エムライン建設	350	796	
23	穂本興業(株)	369	815	
24	(有)ワイエム企画	495	941	
決定くじ番号の合計			13,429	

※本件では市職員（契約課以外）を立会人としています。

13,429 / 25 = 537 余り 4

本案件は余りが 4 であるため、入札順位 4 位の者を
第一決定者とする。