
 

修正履歴 

 

資料名：公募要項 

 

時点 ページ 箇所 修正前 修正後 

12 月 4 日 2 公募要項等の範囲 別紙１ 要求水準書 

別紙２※１ 提案様式集 

別紙３※２ 評価基準書 

別紙４※３ 浦賀駅前周辺地区活性化事業

の実現に向けた三者連携協定書（案） 

別紙５※３ 事業協力者協定書（案） 

別紙１ 要求水準書 

別紙２ コンセプトブック 

別紙３※１ 提案様式集 

別紙４※２ 評価基準書 

別紙５※３ 浦賀駅前周辺地区活性化事

業の実現に向けた三者連携協定書（案） 

別紙６※３ 事業協力者協定書（案） 

12 月 26 日 2 公募要項等の範囲 参考資料１ 守秘義務対象資料一覧 

参考資料２ 守秘義務対象資料 

参考資料３ 事業対象地一覧 

参考資料４ 都市計画手続きのフロー 

参考資料１ 守秘義務対象資料一覧 

参考資料２ 守秘義務対象資料 

参考資料３ 事業対象地一覧 

参考資料４ 都市計画手続きのフロー 

参考資料５ 浦賀ドック再整備・運営事

業の事業費の考え方 

12 月 4 日 2 （２）事業対象地

の概要 

  



1 月 28 日 2 所在地番および面

積等 

駅前工場跡エリアの国有地の位置は守秘義務

対象資料３における橙色の範囲を参照してくだ

さい。 

 

 

 

 

駅前工場跡エリアの国有地の位置は守秘義

務対象資料３－１における橙色の範囲を参照

してください。みかん山周辺エリアの国有地

の位置は守秘義務対象資料３－２における青

色の範囲を参照してください。 

 

 
12 月 4 日 3 （２）事業対象地

の概要 

要求水準と図中のエリア名称の位置が異なる 要求水準と同様の地図に差し替え 

12 月 4 日 6 事業スキームのイ

メージ 

「５（２）①応募者の構成及び資格」 「５（３）①応募者の構成及び資格」 

12 月 4 日 8 （１）提案事項 別紙２ 提案様式集 別紙３ 提案様式集 

12 月 26 日 9 ⑥ 市有地活用事

業に関する市負担

の上限額 

⑥ 市有地活用事業に関する市負担の上限額 

・12月下旬に提示します 

⑥ 市有地活用事業に関する市負担の考え方 

・12 月下旬に提示します市有地活用事業にお

ける市が負担する整備費及び維持管理運営費

については、民有地活用事業による市税収入

（固定資産税及び都市計画税）の 1/4 の 20 年

分相当額を目安にすることを基本とし、その

時点の市の財政状況を踏まえた金額を想定し

ています。詳細については、参考資料５をご

参照ください。 

1 月 28 日 10 ① 応募者の構成

及び資格 

応募グループを構成する法人（以下「構成企

業」という。）は３（３）①に示す業務のいず

れかを担当することとし、 

応募グループを構成する法人（以下「構成企

業」という。）は４（３）①に示す業務のいず

れかを担当することとし、 



12 月 26 日 11 ② 応募の制限 応募グループの構成企業が、次の項目のいずれ

かに該当する場合は、応募することができませ

ん。 

法人または応募グループの構成企業が、次の

項目のいずれかに該当する場合は、応募する

ことができません。 

12 月 26 日 13 （４）応募手続き 公募要項等に関する質疑書の受付期間 

令和６年 12 月 24 日～令和６年 12月 27 日 

公募要項等に関する質疑書の受付期間 

令和６年 12 月 24 日～令和７年１月８日 

12 月 26 日 13 ② 応募希望表明

書の受付 

応募を希望する法人又は応募グループは、 希望する応募者は、 

12 月 4 日 13 ② 応募希望表明

書の受付 

別紙２ 提案様式集 別紙３ 提案様式集 

・提出方法：「⑨事務局」へ持参 ・提出方法：「⑧事務局」へ持参 

12 月 26 日 14 ③ 守秘義務対象

資料の受取 

第１回 令和６年12月24日～令和６年12月27

日（金） 

第１回 令和６年12月 24日～令和７年１月８

日（水） 

12 月 4 日 14 ③ 守秘義務対象

資料の受取 

別紙２ 提案様式集 別紙３ 提案様式集 

・提出方法：「⑨事務局」へ持参 ・提出方法：「⑧事務局」へ持参 

12 月 4 日 14 ④ 現地説明会 別紙２ 提案様式集 別紙３ 提案様式集 

・提出方法：「⑨事務局」へ持参 ・提出方法：「⑧事務局」へ持参 

12 月 4 日 14 ⑤ 公募要項等に

関する質疑応答 

別紙２ 提案様式集 別紙３ 提案様式集 

・使用様式：別紙３ 提案様式集 様式Ｄ－

１、様式Ｄ－１及び様式Ｆ－１、様式Ｆ－１ 

・使用様式：別紙３ 提案様式集 様式Ｄ－

１、様式Ｄ－２及び様式Ｆ－１、様式Ｆ－２ 

・提出方法：「⑨事務局」へ持参 ・提出方法：「⑧事務局」へ持参 

12 月 26 日 14 ⑥ 参加申請・応

募書類の提出 

法人または応募グループは、 応募者は、 

12 月 4 日 14 ⑥ 参加申請・応

募書類の提出 

別紙２ 提案様式集 別紙３ 提案様式集 

・提出方法：「⑨事務局」へ持参 ・提出方法：「⑧事務局」へ持参 

12 月 4 日 15 ⑦ 参加の辞退 別紙２ 提案様式集 別紙３ 提案様式集 

・使用様式：別紙３ 提案様式集 様式７ ・使用様式：別紙３ 提案様式集 様式７－

１、様式７－２ 

・提出方法：「⑨事務局」へ持参 ・提出方法：「⑧事務局」へ持参 

12 月 26 日 15 ⑩ 市職員等への

接触の禁止 

応募企業または応募グループのすべての構成企

業について、 

法人または応募グループのすべての構成企業

について、 



12 月 26 日 15 ① 参加資格審査 応募書類を提出した応募企業及び応募グループ

が本公募要項５．（３）に示す本公募への参加

資格を満たしているかを審査します。 

応募書類を提出した応募者が本公募要項５．

（３）に示す本公募への参加資格を満たして

いるかを審査します。 

12 月 26 日 15 ② 評価・選定方

法 

評価・選定方法や評価基準等については、12 月

下旬に公表します。 

本公募の評価方法については、参加資格審査

を合格した応募者を対象に、まずは要求水準

書・コンセプトブックへの適合性、事業計画

及び実施体制の妥当性の観点から、本市が１

次評価を行います。１次評価では、60 点満点

中 36 点を最低基準点とし、最低基準点を満た

さない応募者は落選としたうえで、１次評価

結果の上位最大４者を合格とします。 

１次審査の後、本市が設置する有識者等で構

成された「浦賀駅周辺地区活性化事業者選考

委員会（以下「選考委員会」という。）」が２

次評価を行い、選考委員会の選定結果を受け

て、本市が優先交渉権者及び次点を決定しま

す。 

12 月 26 日 15 ③ 選定結果の通

知 

・優先交渉権者及び次点候補者として選定され

た応募グループのすべての構成企業の名称 

・優先交渉権者のパース等による提案の概要 

・応募グループの得点及び公募要項等で記載し

た評価項目ごとの得点内訳※ 

・優先交渉権者及び次点候補者として選定さ

れた応募者のすべての構成企業の名称 

・優先交渉権者のパース等による提案の概要 

・応募者の得点及び公募要項等で記載した評

価項目ごとの得点内訳※ 

1 月 28 日 18 ７ リスク分担 

税制リスク 

市有地活用事業に関する消費税及び地方消費税

の変更 

市有地活用事業のうち本市が費用負担する事

項に関する消費税及び地方消費税の変更 

1 月 28 日 18 ７ リスク分担 

物価 

市有地活用事業に関するインフレ、デフレ 市有地活用事業のうち本市が費用負担する事

項に関するインフレ、デフレ 



1 月 28 日 18 ７ リスク分担 

金利 

市有地活用事業の請負契約に係る金利変動 市有地活用事業のうち本市が費用負担する事

項に関する金利変動 

1 月 28 日 19 ７ リスク分担 

市有地活用事業に

関する許認可 

本市に起因する許認可取得の遅延 本市が費用負担する事項に関する本市に起因

する許認可取得の遅延 

1 月 28 日 19 ７ リスク分担 

土壌汚染 

市有地での土壌汚染の発見による市有地活用事

業の遅延や事業変更、費用及び生じた損害 

市有地での土壌汚染の発見による市有地活用

事業のうち本市が費用負担する事項の遅延や

事業変更、費用及び生じた損害 

1 月 28 日 19 ７ リスク分担 

地中障害物等の撤

去 

市有地での地中障害物等の発見による市有地活

用事業のの遅延や事業変更、費用及び生じた損

害 

市有地での地中障害物等の発見による市有地

活用事業のうち本市が費用負担する事項の遅

延や事業変更、費用及び生じた損害 

1 月 28 日 19 ７ リスク分担 

不可抗力 

市有地活用事業のうち、市有地活用事業開発業

務に係る自然災害等（地震・台風等）による業

務の変更、中止、延期、臨時休業、その他の費

用及び生じた損害 

負担者 

本市 事業者 

○ 
 

市有地活用事業のうち、市有地活用事業開発

業務に係る自然災害等（地震・台風等）によ

る業務の変更、中止、延期、臨時休業、その

他の費用及び生じた損害 

負担者 

本市 事業者 

 ○ 
 

1 月 28 日 20 ７ リスク分担 

運営費の増大 

市有地活用事業に関する本市の責任による運営

費の増大 

市有地活用事業のうち本市が費用負担する事

項による運営費の増大 

1 月 28 日 20 ７ リスク分担 

人件費等の物価変

動リスク 

市有地活用事業開始後の市有地活用事業に関す

る人件費等の物価変動に係る変動リスク 

市有地活用事業開始後の市有地活用事業のう

ち本市が費用負担する事項に関する人件費等

の物価変動に係る変動リスク 

  



資料名：要求水準書 

 

時点 ペー

ジ 

カ所 修正前 修正後 

12 月 4 日 1 （２）事業対象地 

①所在番地および

面積 

  

1 月 28 日 1 （２）事業対象地 

①所在番地および

面積 

駅前工場跡エリアの国有地の位置は守秘義務対

象資料３における橙色の範囲を参照ください。 

 

駅前工場跡エリアの国有地の位置は守秘義務

対象資料３－１における橙色の範囲を参照く

ださい。みかん山周辺エリアの国有地の位置

は守秘義務対象資料３－２における青色の範

囲を参照してください。 

 
12 月 4 日 3 ④ 供給処理施設

の状況 

現在の供給処理施設の状況は守秘義務対象資料

6-1 から 6-4 を参照ください。 

現在の供給処理施設（上下水道）の状況は守

秘義務対象資料 6-1 から 6-4 を参照ください。 

12 月 4 日 4 ⑤ 土壌汚染 土壌汚染調査の結果は守秘義務対象資料 10-1か

ら 11を参照ください。 

駅前工場跡エリア及び市有地の土壌汚染調査

の結果は守秘義務対象資料 8-1 から 8-3 及び

10-1 から 11 を参照ください。 



12 月 4 日 8 （１）開発計画 追加 土地取得後、速やかに開発に着手するととも

に、敷地全体の活用・開発を滞ることなく展

開してください。 

12 月 26 日 10 （２）②歴史を継

承し体験できる集

客交流拠点の整備 

追加 施設整備にあたっては、浦賀奉行所を想起さ

せる外観デザインを導入するなど、浦賀の歴

史を継承・発信できるものとしてください。 

 

資料名：コンセプトブック 

時点 ペー

ジ 

カ所 修正前 修正後 

12 月 26 日 8 歴史の継承と発信 追加 奉行所のイメージ写真を追加 

 

 

資料名：様式集（ワード） 

 

時点 ページ カ所 修正前 修正後 

12月4日 1～2 様式一覧 様式Ｅ－１ 現地説明会参加申込書（単体企業

用） 

様式Ｅ－２ 現地説明会参加申込書（グループ

用） 

 

様式Ｅ 現地説明会参加申込書 

12月4日 1～2 様式一覧  アプリ（Wordと Excel）を追加（それに伴い表

の幅等微調整） 

  



 

資料名：守秘義務対象資料一覧 

時点 ペー

ジ 

カ所 修正前 修正後 

１月 28 日 1  守秘義務対象資料３ 駅前工場跡エリア土地所

有者配置図 
守秘義務対象資料３－１ 駅前工場跡エ

リア土地所有者配置図 

１月 28 日 1  追加 守秘義務対象資料３－２ みかん山周辺

エリアにおける国有地及び土砂災害特別

警戒区域（急傾斜） 
１月 28 日 2  追加 守秘義務対象資料43 展示物資料例 

 


