

令和8年2月10日

「設計図書（仕様書）訂正」のお知らせ

公 告 日	令和8年2月6日																												
公 告 番 号	—																												
工 事 名	給水装置緊急修繕工事単価契約																												
訂 正 内 容	<p>設計図書の単価及び計算について、下記のとおり誤りがありました。 本件の入札にあたっては、<u>訂正後</u>の設計書のとおりに積算して下さい。</p> <p>【 該当箇所 】 工事費算出表 > 単価契約システム 工事計算書（2 / 2 PDF ページ）</p> <p>【 訂正内容 】 ※単価</p> <table><tr><th rowspan="2">番号</th><th rowspan="2">品名・種別</th><th colspan="2">単価</th></tr><tr><th>訂正後（正）</th><th>訂正後（誤）</th></tr><tr><td>d4031</td><td>給水管基本布設替工</td><td>8,100</td><td>7,690</td></tr><tr><td>d4401</td><td>止水栓整備</td><td>4,300</td><td>4,100</td></tr><tr><td>d4412</td><td>止水栓きょう整備（掘削なし）</td><td>6,920</td><td>8,360</td></tr><tr><td>d1031</td><td>水替工</td><td>3,940</td><td>3,780</td></tr><tr><td>d7721</td><td>凍結止水作業（圧着含む）</td><td>7,380</td><td>7,210</td></tr></table> <p>※計算：表の下部の計算に誤りがありました。</p>			番号	品名・種別	単価		訂正後（正）	訂正後（誤）	d4031	給水管基本布設替工	8,100	7,690	d4401	止水栓整備	4,300	4,100	d4412	止水栓きょう整備（掘削なし）	6,920	8,360	d1031	水替工	3,940	3,780	d7721	凍結止水作業（圧着含む）	7,380	7,210
番号	品名・種別	単価																											
		訂正後（正）	訂正後（誤）																										
d4031	給水管基本布設替工	8,100	7,690																										
d4401	止水栓整備	4,300	4,100																										
d4412	止水栓きょう整備（掘削なし）	6,920	8,360																										
d1031	水替工	3,940	3,780																										
d7721	凍結止水作業（圧着含む）	7,380	7,210																										
そ の 他	<ul style="list-style-type: none">この訂正による設計金額（予定価格）及び最低制限価格に変更はありません。現在ご覧になれる設計書のリンク先は訂正後のものです。																												

【 お問い合わせ先 】

横須賀市財務部契約課

電 話：046 - 822 - 9791

F A X：046 - 828 - 3839

E-mail：co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp

単価契約システム 工事計算書

工事種別

給水装置緊急修繕工事単価契約

本工事は、給水管φ20LP経年劣化漏水を修理したものである。
※別紙工事概要参照

番 号	品名・種別	形状寸法区分	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
d7163	漏水修理工(舗装有/CO復旧)	掘削深さ h=0.5m	m ²	0.5	21,660	10,830	
d4031	給水管基本布設替工	φ25以下	か所	1	8,100	8,100	
d4401	止水栓整備	取付	か所	1	4,300	4,300	
d4412	止水栓きょう整備(掘削なし)	材料込み	か所	1	6,920	6,920	
d1031	水替工	50mm	台	1	3,940	3,940	
d7721	凍結止水作業(圧着含む)	φ25以下	件	1	7,380	7,380	
a0502	SUS直管(SUS316)	φ20	m	0.5	900	450	
a0562	SUSソケット(SUS316)	φ20	個	1	530	530	
a1522	止水栓(ボール式 SUS-LP用)	φ20	個	1	22,300	22,300	
a0882	SLユニオンシモク	φ20	個	1	5,780	5,780	
1) 小計(d,n,b)						41,470	
2) 諸経費率(d,n,b)						43,647	1) × 105.25%
3) 計(d,n,b)						85,117	1)+2)
4) 小計(a)						29,060	
5) 諸経費率(a)						18,197	4) × 62.62%
6) 計(a)						47,257	4)+5)
7) 合計(d,n,a,b)						132,374	3)+6)
8) 工事価格						132,000	千円未満切捨
9) 消費税相当額						13,200	8) × 10%
10) 工事請負金額						145,200	8)+9)

単価契約システム 工事計算書

工事種別

給水装置緊急修繕工事単価契約

本工事は、給水管φ20LP経年劣化漏水を修理したものである。
※別紙工事概要参照

番 号	品名・種別	形状寸法区分	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
d7163	漏水修理工(舗装有/CO復旧)	掘削深さ h=0.5m	m ²	0.5	21,660	10,830	
d4031	給水管基本布設替工	φ25以下	か所	1	7,690	7,690	
d4401	止水栓整備	取付	か所	1	4,100	4,100	
d4412	止水栓きょう整備(掘削なし)	材料込み	か所	1	8,360	8,360	
d1031	水替工	50mm	台	1	3,780	3,780	
d7721	凍結止水作業(圧着含む)	φ25以下	件	1	7,210	7,210	
a0502	SUS直管(SUS316)	φ20	m	0.5	900	450	
a0562	SUSソケット(SUS316)	φ20	個	1	530	530	
a1522	止水栓(ボール式 SUS-LP用)	φ20	個	1	22,300	22,300	
a0882	SLユニオンシモク	φ20	個	1	5,780	5,780	
1) 小計(d,n,b)					42,420		
2) 諸経費率(d,n,b)					44,647	1)×105.25%	
3) 計(d,n,b)					87,067	1)+2)	
4) 小計(a)					28,080		
5) 諸経費率(a)					17,583	4)×62.62%	
6) 計(a)					45,663	4)+5)	
7) 合計(d,n,a,b)					132,730	3)+6)	
8) 工事価格					132,000	千円未満切捨	
9) 消費税相当額					13,200	8)×10%	
10) 工事請負金額					145,200	8)+9)	