

水道管路緊急工事等に伴う路面復旧工事単価契約単価表

令和7年度版

横須賀市上下水道局

目次

施工単価

| | | | |
|---|---------|-------|-----|
| 1 | 共通仮設関係 | | 1-1 |
| 2 | 舗装関係 | | 2-1 |
| 3 | 一般土工事関係 | | 3-1 |

コード番号別の記入方法

- 1 昼夜の区別は下記のとおりとする。

例

| | |
|-------|-----|
| d1001 | →昼間 |
| n1001 | →夜間 |

- 2 管材料と一般材料の区別は下記のとおりとする。

| | |
|-----------|---------|
| 頭にa →管材料 | 例 a0101 |
| 頭にb →一般材料 | 例 b8812 |

- 3 協議単価の表記は下記のとおりとする。

| | |
|---------|-----------|
| 施工単価の場合 | 例 dKT0001 |
| 材料単価の場合 | 例 aKT0001 |

施 工 単 価

1 共通仮設関係

| | 単位 | 番号 | 区分 | 単価(円) | |
|--------------|----------------|------|-----------|--------|--------|
| | | | | 昼間 | 夜間 |
| 交通誘導警備員A | 人 | 1001 | 国・県道 | 18,800 | 28,200 |
| 交通誘導警備員B | 人 | 1002 | 市道等 | 16,600 | 24,900 |
| 交通誘導警備員(半日) | 人 | 1003 | 半日 | 11,840 | - |
| 交通誘導警備員(時間外) | h | 1004 | 時間外 | 2,930 | 3,910 |
| 現場確認工 | h | 1011 | 立会・調査・調整等 | 3,920 | 5,880 |
| 小車・人肩運搬工 | か所 | 1021 | 短距離 | 3,410 | 5,120 |
| | | 1022 | 中距離 | 4,300 | 6,450 |
| | | 1023 | 長距離 | 6,830 | 10,250 |
| 水替工 | 台 | 1031 | 50mm | 3,780 | 5,440 |
| | | 1032 | 80mm | 5,330 | 7,160 |
| 測量補助鉄撤去・復旧工 | 点 | 1041 | | 1,590 | 2,390 |
| 雑材料費 | 式 | 1051 | 軽微 | 1,290 | 1,940 |
| | | 1052 | | 2,640 | 3,960 |
| 型枠工 | m ² | 1061 | | 10,090 | 15,130 |
| 弁きょう整備 | か所 | 5101 | 高さ調整等 | 1,010 | 1,510 |
| 消火栓・空気弁鉄蓋修理 | か所 | 5401 | 修理・調整 | 4,450 | 6,670 |

2 舗装関係

| | 単位 | 番号 | 区分 | 単価(円) | |
|------------------------------|----------------|------|---------------|--------|--------|
| | | | | 昼間 | 夜間 |
| 舗装版切断(AS) | m | 1101 | 15cm以下 | 710 | 910 |
| | | 1102 | 15cmを超え30cm以下 | 1,510 | 1,840 |
| | | 1103 | 30cmを超え40cm以下 | 2,490 | 3,020 |
| 舗装版切断(CO) | m | 1111 | 15cm以下 | 1,280 | 1,610 |
| | | 1112 | 15cmを超え30cm以下 | 3,310 | 3,940 |
| 舗装版切断(AS, CO) | か所 | 1121 | 最低保証(委託) | 14,200 | 18,320 |
| 舗装版切断濁水運搬費 | 回 | 1122 | | 4,790 | 6,360 |
| 舗装版切断濁水処分費 | m ³ | 1123 | AS, CO | 39,700 | - |
| 舗装取りこわし工(人力) (積込み、産廃処理含む) | m ² | 1131 | 4cm以下 | 3,640 | 5,270 |
| | | 1132 | 4cmを超え10cm以下 | 6,670 | 9,560 |
| | | 1133 | 10cmを超え15cm以下 | 9,200 | 13,130 |
| | | 1134 | 15cmを超え20cm以下 | 15,350 | 21,900 |
| | | 1135 | 20cmを超え30cm以下 | 16,770 | 23,620 |
| 舗装取りこわし工(機械) (積込み、産廃処理含む) | m ² | 1171 | 5cm以下 | 1,780 | 2,490 |
| | | 1172 | 10cm以下 | 2,250 | 3,040 |
| | | 1173 | 15cm以下 | 2,720 | 3,590 |
| | | 1174 | 20cm以下 | 3,920 | 4,400 |
| | | 1175 | 25cm以下 | 4,620 | 5,140 |
| | | 1176 | 30cm以下 | 5,320 | 5,870 |
| | | 1177 | 35cm以下 | 6,020 | 6,600 |
| AS仮舗装(常温合材適用可) | m ² | 1301 | 5cm以下 | 2,930 | 3,510 |
| AS高耐久常温舗装 | m ² | 1302 | 5cm以下 | 19,880 | 20,460 |

| | 単位 | 番号 | 区分 | 単価(円) | |
|-----------------|----------------|------|---------------------------|---------|--------|
| | | | | 昼間 | 夜間 |
| 路盤掘削工 | m ³ | 1311 | 人力 | 19,040 | 25,340 |
| | | 1312 | 機械 | 15,210 | 19,230 |
| 路盤復旧工 | m ² | 1321 | (フィルター層) RC-10 t=10cm | 1,080 | 1,440 |
| | | 1322 | RC-40 t=5cm | 410 | 580 |
| | | 1323 | RC-40 t=10cm | 500 | 660 |
| | | 1324 | RC-40 t=15cm | 590 | 750 |
| | | 1325 | RC-40 t=20cm | 1,010 | 1,330 |
| | | 1326 | RC-40 t=25cm | 1,090 | 1,420 |
| | | 1327 | RM-40 t=10cm | 630 | 790 |
| | | 1328 | RM-40 t=15cm | 780 | 950 |
| | | 1329 | RM-40 t=20cm | 1,270 | 1,590 |
| | | 1330 | RM-40 t=25cm | 1,420 | 1,750 |
| 不陸整正工 | m ² | 1341 | RC材 | 320 | 450 |
| | | 1342 | RM材 | 360 | 490 |
| アスファルト復旧 | か所 | 1401 | 最低保証 | 13,780 | 16,350 |
| アスファルト復旧 | m ² | 1402 | 5cm以下 | 3,440 | 4,080 |
| | | 1403 | 10cm以下 | 6,520 | 7,810 |
| | | 1404 | 15cm以下 | 9,600 | 11,530 |
| | | 1405 | 20cm以下 | 11,500 | 13,550 |
| | | 1406 | 25cm以下 | 14,870 | 17,680 |
| | | 1407 | 5cm (開粒) | 3,140 | 3,810 |
| コンクリート舗装 | m ² | 1441 | 5cm以下 | 5,520 | 7,370 |
| | | 1442 | 10cm以下 | 6,740 | 8,590 |
| | | 1443 | 15cm以下 | 7,960 | 9,800 |
| | | 1444 | 20cm以下 | 10,440 | 12,930 |
| コンクリート平板舗装(砂基礎) | m ² | 1501 | 土工無 材料無し | 4,370 | - |
| | | 1502 | 土工無 材料含む | 8,520 | - |
| 点字ブロック舗装 | m ² | 1521 | 貼付型点字 | 44,900 | - |
| 区画線設置工 | 日 | 1551 | 小規模(実線・文字) | 114,220 | - |
| | | 1552 | 小規模用(実線・文字・リブ有) | 119,510 | - |
| | m | 1553 | JISライン | 370 | - |
| 路面カラー舗装 | 式 | 1561 | 路側25m ² 未満、材工共 | 203,000 | - |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | m ² | 1571 | RPN-301(新設AS・全面) | 6,450 | - |

3 一般土工事関係

| | 単位 | 番号 | 区分 | 単価(円) | |
|--------------------------|----------------|------|----------------|--------|---------|
| | | | | 昼間 | 夜間 |
| 機械掘削工 | m ³ | 1691 | 残土処理あり 普通土 | 17,060 | 20,890 |
| | | 1692 | | 岩 | 17,060 |
| 人力掘削工 | m ³ | 1693 | 残土処理あり 普通土 | 24,100 | 31,680 |
| | | 1694 | | 岩 | 28,660 |
| | | 1695 | 掘置き 普通土 | 10,630 | 15,940 |
| | | 1696 | | 岩 | 15,190 |
| 機械埋戻工 | m ³ | 1701 | 再生砕石(再生砂混合適用可) | 5,820 | 7,730 |
| | | 1702 | 再生砂 | 7,100 | 9,010 |
| | | 1704 | 改良土 | 10,460 | 12,370 |
| 人力埋戻工 | m ³ | 1705 | 再生砕石(再生砂混合適用可) | 9,250 | 13,100 |
| | | 1706 | 再生砂 | 9,490 | 13,340 |
| | | 1707 | 発生土 | 7,730 | 11,580 |
| | | 1708 | 改良土 | 14,100 | 17,950 |
| コンクリート取りこわし工 (産廃処理含む) | m ³ | 1711 | 無筋 | 52,250 | 73,190 |
| | | 1712 | 有筋 | 80,650 | 113,240 |
| コンクリート削孔工 | 箇所 | 1713 | φ60以下 t=600mm | 2,110 | 3,080 |
| コンクリート工(人力) | m ³ | 1731 | 手練り(16-8) | 85,560 | 120,670 |
| | | 1732 | 生コン(早強 21-8) | 37,380 | 43,540 |
| コンクリート復旧 | m ² | 1735 | 5cm以下 | 4,270 | 6,030 |
| | | 1736 | 10cm以下 | 8,550 | 12,060 |
| | | 1737 | 15cm以下 | 12,830 | 18,100 |
| | | 1738 | 20cm以下 | 17,110 | 24,130 |