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○○地区配水管布設工事（2023の１）

令和5年4月

横須賀

開削工事及び小口径推進工事等

一般交通影響あり②

40

金銭的保証 0.04%

4週8休

設　計　基　本　情　報

設計情報

設計書番号

設計種別 当初設計

工事名

諸経費情報

単価世代 令和5年4月1日

基準年度

単価採用地区

諸経費の工種

施工地域補正

前払金支出割合 %

契約保証費

週休2日工事補正

設計書に添付の「設計基本情報」に週休２日工事補正の情報を記載しています。
補正については、水道事業実務必携に記載の積算方法に従い積算しています。

システム上の表記と水道事業実務必携の閉所状況の読み替えは次の通りです。

システム上の表記　→　水道事業実務必携の閉所状況
4週8休　　　　　　→　４週８休以上
4週7休　　　　　　→　４週７休以上　４週８休未満
4週6休　　　　　　→　４週６休以上　４週７休未満

資料１

週休２日制確保モデル工事の対象となる設計書について


