

横須賀市立中学校完全給食実施方式の検討に係る調査業務委託 概要

1 スケジュール

契約	平成 28 年 9 月 29 日（木）
中間報告締切日	平成 29 年 2 月 10 日（金）
最終報告締切日	平成 29 年 3 月 10 日（金）

2 主な調査内容

（1）中学校の現地調査

- ・給食室の設置場所（自校方式の場合）
- ・配膳室の設置場所（センター方式、親子方式の場合）
- ・エレベーター、小荷物昇降機の整備可否（3 方式共通）

（2）各実施方式の比較

ア 自校方式

- ・想定する給食室施設・設備の概要
- ・費用積算
- ・想定スケジュール

イ センター方式（1 箇所の場合と 2 箇所の場合）

- ・想定する施設・設備の概要
- ・費用積算
- ・事業手法の比較（公設民営、PFI、民設民営など）
- ・想定スケジュール

ウ 親子方式（小・中学校）

- ・想定する施設・設備の概要
- ・費用積算
- ・小・中学校の想定組み合わせ
- ・想定スケジュール

（3）その他

- ア 市立小・中学校の食数の推移に関する資料作成
- イ 施設に付加できる取り組み事例等の調査